



Prefeitura Municipal

**Ocaçu**

São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 143

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 04:32:29

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 1/2021

**Nº do Processo:** 24

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 30/03/2021 14:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 12/03/2021 09:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 30/03/2021 14:00:00

**Data da Disputa/Horário:**30/03/2021 14:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTONIO, DENOMINADA ARGOLO FERRÃO, sob o Regime de Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL

**Resumo:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTONIO, DENOMINADA ARGOLO FERRÃO, sob o Regime de Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL

## Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
28/04/2021 00:00:00	Homologação	<a href="#">Baixar</a>
26/04/2021 00:00:00	Ata	<a href="#">Baixar</a>
08/04/2021 00:00:00	Despacho Comissão Licitação	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Ocaçu**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
05/04/2021 00:00:00	Decisão sobre Recurso	<a href="#">Baixar</a>
05/04/2021 00:00:00	Sessão de Julgamento de Recurso	<a href="#">Baixar</a>
30/03/2021 00:00:00	Ata da Sessão	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2021 00:00:00	Resposta ao Questionamento	<a href="#">Baixar</a>
18/03/2021 00:00:00	RETIFICAÇÃO DO EDITAL	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Cronograma Físico Financeiro	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Orçamento Analítico	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Planilha Orçamentaria Material	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	BDI	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Memorial Descritivo	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Paisagismo	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Rede Elétrica 02	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Rede Elétrica	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Eletroduto	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Pisos	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Guias e Canteiros	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Implantação Folha	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2021 00:00:00	Edital	<a href="#">Baixar</a>