
MATERIAL M.O

SERVIÇOS INICIAIS

CPOS-174 208020 1.1 Placa de identificação para obra m² 18,00 357,65 71,59 429,24 6.437,73 1.288,63 7.726,36

CPOS-174 202150 1.2 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²
unxm
ês

2,00 553,33 63,65 616,97 1.106,65 127,30 1.233,95

CPOS-174 40806 1.3 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 34,60 0,00 10,36 10,36 0,00 358,60 358,60

CPOS-174 43006 1.4 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos m 15,00 0,00 6,24 6,24 0,00 93,57 93,57

CPOS-174 31006 1.5 Remoção de caiação ou tinta mineral impermeável m² 75,00 0,31 1,96 2,27 23,39 146,65 170,04

CPOS-174 30402 1.6 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 85,00 0,00 9,34 9,34 0,00 794,30 794,30

CPOS-174 30106 1.7 Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento m² 9,00 0,00 23,38 23,38 0,00 210,42 210,42

CPOS-174 30204 1.8
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

m³ 5,00 0,00 62,33 62,33 0,00 311,65 311,65

CPOS-174 303060 1.9 Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 58,07 0,00 7,80 7,80 0,00 452,78 452,78

CPOS-174 40401 1.10 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada m² 15,00 0,00 33,34 33,34 0,00 500,04 500,04

CPOS-174 42004 1.11 Remoção de lâmpada un 6,00 0,00 3,12 3,12 0,00 18,71 18,71

SUBTOTAL: 7.567,78 4.302,64 11.870,42

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CPOS-174 PRAÇA 2.01 Estaca tipo mega para reforço de fundação 20TF un 3,00 1.012,82 38,07 1.050,90 3.038,46 114,22 3.152,69

CPOS-174 140420 2.02 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm m² 14,00 25,29 25,31 50,60 354,02 354,35 708,37

CPOS-174 170202 2.03 Chapisco m² 28,00 1,64 3,65 5,29 46,02 102,11 148,12

CPOS-174 170212 2.04 Emboço comum m² 28,00 6,35 10,03 16,37 177,68 280,80 458,48

CPOS-174 170222 2.05 Reboco m² 28,00 1,34 8,64 9,98 37,62 241,83 279,45

CPOS-174 11.18.020 2.06 Lastro de areia m³ 1,20 111,03 54,54 165,58 133,24 65,45 198,69

CPOS-174 17.01.040 2.07 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 2,95 281,96 246,25 528,21 831,78 726,43 1.558,21

CPOS-174 18.08.090 2.08
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e 
ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, 
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

m² 75,00 68,38 31,10 99,48 5.128,16 2.332,86 7.461,03

CPOS-174 18.08.100 2.09
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com 
acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

m 60,00 22,77 8,64 31,40 1.366,07 518,21 1.884,28

CPOS-174 130510 2.10 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 8 cm m² 1,78 77,89 8,03 85,91 138,64 14,28 152,93
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CPOS-174 440403 2.11 Prateleira em granito com espessura de 2 cm m² 12,92 397,79 22,47 420,26 5.139,44 290,29 5.429,73

CPOS-174 44.04.050 2.12 Prateleira em granito com espessura de 3 cm m² 4,48 732,82 22,47 755,29 3.283,02 100,66 3.383,68

CPOS-174 330128 2.13 Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa m 30,00 18,43 17,57 36,00 552,76 527,21 1.079,97

CPOS-174 250207 2.14 Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial m² 12,10 675,35 103,64 778,99 8.171,69 1.254,08 9.425,76

CPOS-174 2309040 2.15 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm un 2,00 335,36 96,75 432,11 670,73 193,49 864,22

CPOS-174 1632130 2.16 Cobertura curva em policarbonato alveolar bronze 10 mm m² 4,35 144,55 70,73 215,27 628,78 307,66 936,45

CPOS-174 2402040 2.17 Porta/portão tipo gradil sob medida m² 2,50 514,42 65,71 580,14 1.286,06 164,28 1.450,34

CPOS-174 181132 2.18
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada

m² 107,54 63,59 17,61 81,20 6.838,38 1.893,75 8.732,13

CPOS-174 44.06.520 2.19 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm um 2,00 969,11 19,41 988,52 1.938,22 38,82 1.977,04

CPOS-174 622033 2.20 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² m² 3,00 8.113,63 0,00 8.113,63 24.340,88 0,00 24.340,88

CPOS-174 430502 2.21 Exaustor elétrico tipo domiciliar un 2,00 567,65 38,31 605,96 1.135,30 76,63 1.211,93

CPOS-174 490504 2.22 Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha un 2,00 269,39 58,22 327,60 538,77 116,43 655,21

SUBTOTAL: 65.775,72 9.713,85 75.489,56

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CPOS-174 411407 3.01
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes 
tubulares de 32W

un 6,00 4,47 19,41 23,88 26,85 116,45 143,30

CPOS-174 400446 3.02 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa un 8,00 10,21 19,41 29,62 81,67 155,27 236,94

CPOS-174 371361 3.03 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 4,00 46,84 29,10 75,94 187,37 116,41 303,78

CPOS-174 390317 3.04 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 150,00 1,88 1,92 3,80 282,50 287,90 570,40

CPOS-174 3903174 3.05 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. m 150,00 2,95 2,29 5,24 442,64 343,68 786,32

SUBTOTAL: 1.021,03 1.019,71 2.040,73

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

CPOS-174 460102 4.01 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 50,00 4,19 18,85 23,03 209,32 942,26 1.151,59

CPOS-174 460103 4.02 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1 )́, inclusive conexões m 50,00 9,66 18,85 28,50 482,83 942,26 1.425,09

CPOS-174 470103 4.03 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ un 2,00 44,88 28,27 73,15 89,75 56,55 146,30

CPOS-174 470202 4.04
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4  ́- linha 
especial

un 3,00 69,81 17,47 87,28 209,44 52,40 261,84

CPOS-174 470203 4.05
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1  ́- linha 
especial

un 1,00 83,63 17,47 101,10 83,63 17,47 101,10

CPOS-174 440338 4.06
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 
3/4´

un 4,00 24,39 13,60 37,99 97,55 54,41 151,96

CPOS-174 460207 4.07
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

m 100,00 16,73 42,69 59,43 1.673,40 4.269,27 5.942,67

CPOS-174 460205 4.08
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

m 50,00 10,95 23,28 34,24 547,60 1.164,18 1.711,79

CPOS-174 460304 4.09
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R ,́ DN= 75 mm, inclusive conexões

m 70,00 25,14 34,93 60,07 1.760,01 2.445,20 4.205,21

CPOS-174 490302 4.10 Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm un 1,00 74,64 173,29 247,93 74,64 173,29 247,93

CPOS-174 601020 4.11 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 3,00 0,00 38,96 38,96 0,00 116,89 116,89

CPOS-174 611020 4.12 Reaterro manual para simples regularização sem compactação m³ 2,60 0,00 6,71 6,71 0,00 17,43 17,43

CPOS-174 490825 4.13 Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm un 1,00 322,97 38,81 361,78 322,97 38,81 361,78

CPOS-174 442001 4.14 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 4,00 10,75 15,52 26,27 42,99 62,09 105,08

CPOS-174 490401 4.15 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha un 1,00 17,75 38,81 56,56 17,75 38,81 56,56

CPOS-174 491210 4.16 Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m un 1,00 329,67 324,41 654,08 329,67 324,41 654,08

3

4



CPOS-174 4406360 4.17 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm un 1,00 420,05 19,41 439,46 420,05 19,41 439,46

SUBTOTAL: 6.361,62 10.735,14 17.096,76

PINTURA

CPOS-174 3310030 4.01 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 100,00 420,05 19,41 439,46 42.005,34 1.940,90 43.946,25

SUBTOTAL: 42.005,34 1.940,90 43.946,25

SERVIÇOS FINAIS

CPOS-174 472012 5.01 Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12kg GLP/hora un 1,00 63,93 19,41 83,33 63,93 19,41 83,33

CPOS-174 550102 5.02 Limpeza final da obra m² 58,10 0,00 10,92 10,92 0,00 634,22 634,22

SUBTOTAL: 63,93 653,63 717,56

R$ 122.795,41 R$ 28.365,87 R$ 151.161,28

Ocauçu, 05 de Dezembro de 2018

 

Alesandra Colombo Marana
Prefeita Municipal

Município de Ocauçu

Engenheira Civil - CREA SP 5068987010

Diretora De Operações e Expansão

TOTAL

       Ana Carolina Mattos Santos Dias
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